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Úvod 

Tato projektová dokumentace řeší návrh na výměnu keramické prejzové krytiny objektu 
Nosticova Hala FTVS UK, Nosticova 468/4 v Praze 1 – Malá Strana. Součástí této 
dokumentace je příloha „seznam materiálů a prací“, kde je uveden předpokládaný výčet 
prací k ocenění. Seznam materiálů je stanoven na základě projektové dokumentace. Finální 
termíny potřebné pro realizaci, budou upřesněny na základě smlouvy s vybraným 
dodavatelem, a jeho navržených technologických postupech. 

Funkční využití řešené části objektu, který je součástí bloku budov mezi Nosticovou ulicí a 
Čertovkou, je tělocvična. Projekt tedy řeší kompletní výměnu střešní krytiny pouze na této 
budově, přiléhající k Nosticově ulici – viz výkres situační schéma. 

Pro projekt byly využity dostupné podklady z archivní dokumentace, byla provedena 
vizuální prohlídky, jednoduché základní zaměření a pořízena orientační fotodokumentace. 
Nebyly prováděny žádné fyzické zásahy do stávajícího střešního pláště (sondy) za účelem 
podrobného zjištění návazností na jednotlivé souvrství, navazující konstrukce a stávající 
prostupy. 

Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 

Dispoziční a provozní řešení objektu není předmětem dokumentace. 

Střecha řešeného objektu je mansardového valbového tvaru s větracím předělem cca 
uprostřed výšky. Tento předěl rozděluje střešní plochy na různé části s rozdílným sklonem. 
Horní část střechy je tvořena střešními plochami se sklonem 38° - 40°. Tento rozdíl je dán 
nerovností nosné části konstrukce krovu. Spodní část střechy je tvořena rovinami 
s proměnlivým sklonem směrem k okapní části. Tento sklon je v rozmezí 49° - 35° (v nejnižší 
okapní části). Povrch střechy je tvořen keramickými pálenými střešními taškami typu malý 
prejz. Nároží je dvojité takzvané Norimberské, hřebem je tvořen otočenými háky. Na střeše 
je stávající hromosvod, který zůstává zachován. Bude provedena pouze úprava kotvení 
v rámci nových návazností na pokládku krytiny. Do stávající nosné části krovu nebude 
zasahováno. Při realizaci se předpokládá i výměna střešních latí. 

Stávající objekt je pozdně barokní pocházející ze 17. století – původně zde byla jízdárna. 
Obvodové nosné zdivo je masivní smíšené – cihlové a kamenné tlouš ťky min. 900 mm. Zdivo 
je v dobrém stavu bez trhlin a není narušeno ani dodatečnými stavebními úpravami. 
Konstrukce krovu je masivní dřevěná vaznicová, střední podpory jsou vytvořeny 
jednoduchým vzpěradlem s kamennými patkami v obvodovém zdivu. Dřevěná střešní 
konstrukce je v dobrém stavu. Tašková krytina je v celkem špatném stavu, místy prosvítá, 
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nebo dokonce odpadávají horní kůrky ze souvrství, jsou patrné stopy po zatékání a místy 
dokonce začínající narušení dřevěných prvků. 

Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o řešení výměny prejzové krytiny střešního pláště – požadavky na řešení projektu 
dle vyhlášky 398/2009 Sb., nejsou stanoveny. 

Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby 

Bourání - demontáže 

V rámci výměny krytiny bude pouze sejmuta stávající prejzová krytina a nevyhovující 
laťování. 4éstečná demontáž nevyhovujících částí klempířských prvků. Jiné specializované 
bourací nebo demontážní práce nejsou uvažovány.  

Zastřešení 

Střešní krytina bude stejně jako stávající tvořena taškami typu malý prejz, který se skládá ze 
dvou dílů – spodního háku (korýtka) a vrchní prejzy (kůrky). Tato krytina dovoluje vyskládat i 
komplikované a oblé tvary. Taška malý prejz se klade do pokrývačské malty. Pokládka je 
velmi pracná, náročná a odlišná od pokládky ostatních druhů krytin. 

Pokrývačská malta 

Pokrývačská malta je u prejzové krytiny důležitý spojovací prvek. Pro pokládku se používají 
speciální vápenné malty. Většinou se jedná o hotové suché směsi v pytlích. Spotřeba malty 
se pohybuje okolo 26 l na 1 m2 plochy krytiny. 

Zásady laťování 

Laťování by měl provádět pokrývač, který bude krytinu pokládat. Prejzová krytina je náročná 
na rozměření a rozlaťování střešního pláště, neboť každý detail musí být ukončen horní 
kůrkou. Vzhledem k tomu, že se klempířské prvky a detaily nedají provádět předem, je třeba, 
aby při rozměřování a pokládce byl přítomen klempíř. 

Latě se používají o průřezu min. 40 x 60 mm. Plochu střechy se snažíme rozměřit v délce 
krokví mezi okapem a hřebenem pravidelně s přesahem krytiny min. 60 mm, to je 
rozlaťovávat max. po 320 mm se snahou, aby plocha vyšla na celou prejzu. První h řebenová 
lať by měla být umístěna horní hranou cca 10 mm od osy hřebene. 

Na nároží musí vyjít prut symetricky doprostřed valby, to je uprostřed musí být hák. 
Rozměřuje se tudíž od středu na obě strany. Latě se při laťování nároží nedotahují do špičky, 
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nechává se mezera 100 – 120 mm, přibíjejí se špalíky stejného průřezu jako latě a se stejnou 
roztečí laťování jako laťovaná plocha. Tímto způsobem připravíme nároží na pokládku 
dvojitého takzvaného Norimberského nároží. 

Prozatímní pokrytí 

Na správně rozlaťovaný střešní plášť se pokrývají po celé ploše k sobě na sraz háky, nejprve 
nasucho. Pokládka se provádí od okapu ke hřebeni, od středu střešní plochy doprava a 
doleva. Tomuto překrytí se říká prozatímní (provizorní) pokrytí a slouží k rychlému 
zabezpečení velkých ploch proti povětrnostním vlivům a má za účel zajistit, jak vyjdou háky u 
štítů a prostupů, aby se mohly správně a rychle provést klempířské práce, Je také vhodné, 
když takto položené háky dostatečně zmoknou a navlhnou, aby došlo k dobrému spojení 
s maltou. 

Pokrytí s maltováním 

Rozebranou část střešní plochy po provizorním pokrytí začínáme pokrývat od okapu ke 
hřebeni v takzvaných prutech, většinou ve dvou řadách vedle sebe, zavěšením za nosy na 
latě. Ve sklonu vyšším než 45° střešní plochy háky k latím přibíjíme či přišroubujeme. 

Ke spojení háků se do lůžka používá pokrývačská malta, která se nanese ve slabé vrstvě 
v šířce cca 30 mm do vrchní části hlav háků předcházející řady a při přiložení dalšího háku se 
tato malta vytlačí směrem do půdy a řádně zamázne speciální pokrývačskou lžící. Po 
vymáčknutí nesmí být vrstva malty silnější než 3 – 4 mm. Malta se nikdy nesmí nanést a 
vytlačit do celého překladu háků, v přesahu musí ležet cca 10 mm na sucho, neboť jinak 
vzniká nebezpečí, že při deštích tato malta takzvaně přetáhne vodu do půdního prostoru. 
Abychom vytvořili rovné a mezi sebou rovnoběžné řady, klademe háky podle olovnice, 
spuštěné od hřebene přes okap, nebo mezi dva háky u okapu a dva u hřebene přibijeme do 
latě hřebíky do stejné výše jako je hrana háků, propojíme šňůrkou a k této šňůrce pak 
klademe háky do malty. 

Kontrolujeme tím, aby jednotlivé řady (pruty) byly kladeny na úhel, to je kolmo k okapu. Na 
zamaltované háky klademe vrchní vrstvy kůrek (horní prejzy). Kůrky před vlastní pokládkou 
dostatečně namočíme (alespoň 12 hodin – dokud sají vodu). Dostatečně namočené, ale 
okapané kůrky se vyplní cca z 1/3 pokrývačskou maltou a krouživými pohyby se malta zatře 
do kůrky (takzvané štrejchování), ta se pak zavěsí ozubem do výřezu dvou háků, středem se 
přitlačí a pohybem nahoru a dolů se usadí tak, aby ozub kůrky zapadl mezi háky. 

Další kůrky pak klademe v řadách s vrchním překladem přes předešlé. Jestliže malta 
v některých místech vyteče, odřízneme ji čistě pokrývačskou lžící. 

Ve sklonu vyšším než 45° střešní roviny každou kůrku ještě připevníme k lati, nad níž je 
zavěšena, drátkem. 
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V letních měsících takto provedenou střechu dostatečně kropíme (i několikrát denně). 
Zamezíme tím rychlému zaschnutí malty, odpaření vody a tudíž nespojení krytiny s maltou. 

Okapní hrana 

Háky u okapu zavěsíme tak, aby přesahovaly přes okap nebo oplechování cca 80 – 100 mm. 
Nevyjdou-li háky a kůrky při okapu na celou délku, musí se zkrátit přištípáním na patě, aby 
správně přesahovaly přes okapové prkno či oplechování. Přištípání (přiřezání) se provádí 
podle šňůrky natažené vodorovně s okapovou linií. Otvory kůrek v okapní hraně se zaplní 
maltou a hladce zamáznou (začistí), aby nedocházelo ke vnikání nečistot do půdního 
prostoru. 

Hřeben 

Na překrytí hřebene budou použity otočené korýtka (háky) kladené na hřebenovou lať 
40x80mm připevněnou nastojato. Směr se volí po směru převládajících větrů. Hřebenáče 
(otočené háky) se kladou do pokrývačské malty, jako výplně se použijí úlomky rozbité 
krytiny. Hřebeny se tak jako vlastní krytina namáčejí ve vodě a štrejchují (to znamená, že se 
do nich zatírá krouživým pohybem malta) a po položení se zavadlá malta od řízne a čistě 
uhladí (s podkosením). 

Nároží 

Objekt má dvojité norimberské nároží - na správně nalaťované nároží se do středu pokládají 
háky od okapu ke hřebeni do malty. Háky na obou střešních plochách se ukončí přištípáním 
(přiřezáním) k nárožním hákům. Na vzniklé řezané pomyslné přímky se nanese dostatečné 
množství malty a do ní se kladou na každou stranu po jedné řadě kůrky. Vytlačená malta 
mezi jednotlivými pruty ve vnějších bočních hranách se odřízne a vyhladí s podkosením 
směrem dolů. 

Úžlabí 

Do úžlabního plechu se na obě strany v šířce úžlabí připevní střešní lať s tím, že krytina by 
měla přesahovat minimálně 100 – 150 mm oplechování. Do výše latí se v šířce cca 30 mm 
nanese malta, do ní se natlačí přiřezaný úžlabní hák a prejza. Jednotlivé pruty se přiřezávají 
podle střešních latí. Malta se nechá zavadnout. Odstraní se latě a přebytečná malta se 
odřízne, po zatvrdnutí se doplní novou vrstvou malty a čistě vyhladí. Tím se zamezí vnikání 
nečistot a vody do podstřešního prostoru. 

Štítové zdi a komíny 

Poslední řadu u pravé či levé štítové zdi položíme tak, aby háky ležely těsně u stojatého 
záhybu oplechování, takže kůrky položené na háky, přesahují přes stojatý plech. Oplechování 
může být různé a provádí se podle toho, jak krytina u zdi vyjde, což se pozná p ři prozatimním 
pokrytí. 
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Za komínem se položí začáteční háky a kůrky jednotlivých řadů tak, aby cca 150 mm 
přesahovaly přes oplechování a aby mezi zdí komína a krytinou zůstala dostatečná mezera 
k odtoku vody. Nevyjdou-li háky a kůrky celé, zkrátí se přištípáním (přiřezáním) na patě. 
Otvory kůrek na konci vyplníme maltou a začistíme dohladka. 

U přední komínové stěny se naopak oplechování položí cca 150 mm přes kůrky a vytvaruje 
do tvaru vlny krytiny. Nevyjdou-li před komínem celé prejzy, připevníme cca 50 mm od 
komínové stěny lať a zkrátíme podle toho krytinu, háky pak připevníme ke komínové lati 
hřebíkem a kůrky přidrátujeme. 

Stejným způsobem se obkrývají všechny ostatní nástřešní detaily. 

Přejímka nové střechy: 

Před převzetím hotového díla se provede kompletní prohlídka. Obecně: všech detailů, 
řešení spár, spojení a stabilita krytiny, poškození při špatné manipulaci, a celková vizuální 
prohlídka.  

Výplně otvorů 

Stávající vikýře ve střešním plášti nemají okenní výplně, je zde pouze pletivo proti ptactvu.   

Zámečnické konstrukce 

Speciální zámečnické konstrukce se na řešené části střechy nenacházejí. Na střeše je pouze 
stávající hromosvod, který zůstává zachován. V rámci výměny krytiny bude provedeno nové 
kotvení hromosvodu s ohledem na rozměření a pokládku nové krytiny. 

Klempířské konstrukce 

Stávající klempířské prvky jsou zhotoveny z měděných plechů. Místy se vyskytují doplňky a 
různé „záplaty“ z pozinkovaného plechu. Prejzová krytina je specifická na p řesnost provedení 
a správné rozměření. Jednotlivé klempířské prvky nejdou předem vyrobit. Obvykle se na 
základním rozměření střechy podílí i klempíř, který bude prvky provádět, aby si vše důkladně 
zaměřil a vyrobil. Doplňované prvky budou provedeny z měděného plechu z důvodů 
návazností na stávající části. Veškeré klempířské prvky je nutno při realizaci prohlédnout a 
zhodnotit jejich stav. V případě nutnosti budou vyměněny za nové.  

Stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika 

Vytápění – stávající: Objekt je vytápěn stávajícím centrálním systémem ústředního vytápění 
s radiátorovou teplovodní sestavou. Ohřev a rozvody TUV jsou také centrální – není 
předmětem projektu. 
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Osvětlení: Objekt je denním osvětlením prosvětlen okny ve fasádě, jako další zdroj světla 
v objektu slouží umělé osvětlení v objektu, které je tvořeno jednotlivými zdroji rovnoměrně 
rozmístěnými pod stropem – není předmětem projektu. 

Akustika: V rámci stavebních úprav se nepředpokládá zhotovení speciálních konstrukcí se 
zvýšeným akustickým útlumem – není předmětem projektu. 
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